

平成 20 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
1	別府山(52)復旧治山工事	高知県香美市物部町 別府山国有林52林班		約8ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
No. 2 谷止工 459.3 m ³		No. 3 谷止工 501.5 m ³		一般競争入札 69,066,666 円	
		工事着手の時期		工事完成の時期	調査基準価格
		平成 20年 7月		平成 21年 3月	55,954,700 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県香美市物部町大栃1396
(有)西野建設 代表取締役 西野 桂

契約月日 平成 20年 7月30日
契約金額 68,250,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 別府山（52）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町 別府山国有林5 2林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	459.30	m3	—	17,708,000	
2	No. 3 谷止工	501.50	m3	—	18,892,000	
3	コンクリート取り壊し(無筋)	42.00	m3	—	294,000	
4	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	4,660,000	
	細 計				41,554,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	7,058,000	
	細 計					
	小 計				48,612,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	13,296,000	
	小 計					
	計				61,908,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	7,162,000	
	計					
	合 計				69,070,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上 共通仮設費	土工重機解体・組立		3.00	回	
	産業廃棄物運搬	10tダンプトラック	42.00	m3	
	産業廃棄物処理		42.00	m3	
	雨量計		7.00	月	
◇ 定率対象外額					

(摘要)					
T : 直接工事費	41,554,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	9.58
		P : 定率共通仮設費対象額	41,554,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	10.58