

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
7	野根山大道北山(1110)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村野根山大道北山国有林1110林班	約 6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
No. 2谷止工 294 m ³ 仮施設(仮設工) 1 式			一般競争入札	
			予定価格	
			19,742,857 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 20年 8月	平成 21年 1月
			調査基準価格	
			15,596,049 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県海部郡海陽町久保字松本 1 1 1 - 1
多田工業(株) 代表取締役 多田 裕

契約月日 平成 20年 8月 5日
契約金額 18,900,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 野根山大道北山(1110)復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 野根山大道北山国有林1110林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2谷止工	294.00	m3	—	8,846,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	2,445,000	
	細 計				11,291,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,588,000	
	細 計					
	小 計				12,879,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,597,000	
	小 計					
	計				17,476,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,274,000	
	計					
	合 計				19,750,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額					
(摘要)					
	T : 直接工事費 11,291,000	補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%) 13.07
		P : 定率共通仮設費対象額	11,291,000		○施行地域補正 (%) 1.00
					○採用仮設費率 (%) 14.07