

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
16	奥白髪山 (28) 復旧治山工事	高知県長岡郡本山町奥白髪山国有林 2 8 林班		約 7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格	
No. 1	谷止工	560.5 m ³	仮施設 (仮設工) 1 式	一般競争入札	32,219,047 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 7月	平成 22年 2月	25,730,000 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県土佐郡大川村小松 4 2 - 1
(有) 岡村組 代表取締役 岡村 直続

契約月日 平成 21年 7月24日
契約金額 32,550,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 奥白髪山（28）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 本山町 奥白髪山国有林 2 8 林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	560.50	m3	—	18,687,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	541,000	
	細 計				19,228,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,452,000	
	細 計					
	小 計				21,680,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,976,000	
	小 計					
	計				28,656,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,570,000	
	計					
	合 計				32,226,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		7.00	月	
(摘要)					
T : 直接工事費 19,228,000		補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%) 11.51	
		P : 定率共通仮設費対象額 19,228,000		○施行地域補正 (%) 1.00	
				○採用仮設費率 (%) 12.51	