

平成 20 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 堀尾 都志雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
8	黒尊山（9）上 生活環境保全林整備工事	高知県四万十市西土佐奥屋内 黒尊山国有林9林班	約5ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格
No.1床固工	20.9 m ³	No.2床固工	35.3 m ³	一般競争入札
				15,238,095 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 20年 8月	平成 21年 1月	11,973,500 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県四万十市西土佐奥屋内912
有限会社 黒尊建設 代表取締役 秋元 義弘

契約月日 平成 20年 8月27日
契約金額 15,750,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 黒尊山（9）上 生活環境保全林整備工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 四万十市 西土佐奥屋内 黒尊山国有林9林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.1床固工	20.90	m ³	—	859,000	
2	No.2床固工	35.30	m ³	—	1,317,000	
3	No.3床固工	96.00	m ³	—	3,189,000	
4	No.1帯工	3.20	m ³	—	154,000	
5	流路工 (Aスパン)	44.40	m ²	—	824,000	
6	流路工 (Bスパン)	16.10	m ²	—	338,000	
7	流路工 (水叩部)	36.40	m ²	—	854,000	
8	柵部	15.00	m ²	—	304,000	
9	仮設工	1.00	式	—	565,000	
	細 計				8,404,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,395,000	
	細 計					
	小 計				9,799,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,667,000	
	小 計					
	計				13,466,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,780,000	
	計					
	合 計				15,246,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要		
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	産業廃棄物運搬費		1.00	式			
	産業廃棄物処理費		1.00	式			
	(摘要)						
	T : 直接工事費 8,404,000		補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%)	14.02
			P : 定率共通仮設費対象額 8,404,000			○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	15.02		