

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
14	高面山(2039)水源流域広域保全工事	高知県安芸郡馬路村高面山国有林2039林班	約6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No.1谷止工 290.1 m ³ 仮施設 1 式		一般競争入札	16,352,380 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 20年 8月	平成 21年 3月
				12,858,449 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120
湯浅建設(株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成 20年 8月21日
契約金額 16,170,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 高面山（2039）水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 高面山国有林2039林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	290.10	m3	—	8,712,000	
2	仮施設	1.00	式	—	435,000	
	細 計				9,147,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,386,000	
	細 計 小 計				10,533,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,914,000	
	小 計 計				14,447,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,910,000	
	計 合 計				16,357,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		6.00	月	

(摘要)					
T : 直接工事費	9,147,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	13.74
		P : 定率共通仮設費対象額	9,147,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	14.74