

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
13	雁巻山(2032)上 水源流域広域保全工事	高知県安芸郡馬路村雁巻山国有林2032林班		約7ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No. 1 谷止工	386.0 m <sup>3</sup>	仮施設(仮設工)	1式	一般競争入札
				調査基準価格	
				平成20年8月	平成21年3月
				19,221,849 円	
				24,228,571 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120  
湯浅建設(株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成20年8月21日  
契約金額 24,675,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 雁卷山（2032）上 水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 雁卷山国有林2032林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	386.00	m3	—	13,641,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	446,000	
	細 計				14,087,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,925,000	
	細 計 小 計				16,012,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,472,000	
	小 計 計				21,484,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,745,000	
	計 合 計				24,229,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		6.00	月	

(摘要)					
T : 直接工事費	14,087,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.40
		P : 定率共通仮設費対象額	14,087,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	13.40