

平成 21 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
3	末美谷山(79)特定流域総合治山工事	香川県観音寺市大野原町 末美谷山国有林79林班		約 7ヵ月	治山工事
工事概要				入札及び契約方法	
No. 3コンクリート谷止工		267.6 m ³	カゴ枠土留工(詰土)	100 m	一般競争入札
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 21年 8月	平成 22年 2月
				調査基準価格	
				17,590,476 円	
				13,876,300 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県仲多度郡まんのう町中通194
大西建設(株) 代表取締役 大西 ハツ子

契約月日 平成 21年 8月10日
契約金額 14,700,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 末美谷山(79)特定流域総合治山工事積算内訳書

工 事 場 所 香川県 観音寺市 大野原町 末美谷山国有林79林班

四 国 森 林 管 理 局

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	N o . 3コンクリート谷止工	267.60	m3	—	6,965,000	
2	カゴ砕土留工(詰土)	100.00	m	—	938,000	
3	筋工(萱)	200.00	m	—	144,000	
4	植生帯筋工	200.00	m	—	65,000	
5	緑化土のう筋工(B)	100.00	m	—	347,000	
6	植生ネット伏工(肥料袋付)	200.00	m ²	—	356,000	
7	仮設工	1.00	式	—	1,255,000	
	細 計				10,070,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,360,000	
	細 計					
	小 計				11,430,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,121,000	
	小 計					
	計				15,551,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,044,000	
	計					
	合 計				17,595,000	

