

平成 21 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
愛媛森林管理署長 狩野 誠 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
4	西山(1068)復旧治山工事	愛媛県四国中央市土居町西山国有林		約 7ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No.1コンクリート谷止工	277.7 m3	仮施設(仮設工)	1 式	一般競争入札
					予定価格
					14,466,666 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 21年 8月	平成 22年 2月
					調査基準価格
					11,356,900 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛媛県四国中央市三島宮川 4 - 2 - 1 8  
井原工業(株) 代表取締役 井原 伸

契約月日 平成 21年 8月 4日  
契約金額 13,860,000 円

参加資格

一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名            西山(1068)復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所        愛媛県 四国中央市 土居町西山国有林

四 国 森 林 管 理 局

愛 媛 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.1コンクリート谷止工	277.70	m3	-	7,738,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	-	388,000	
	細 計				8,126,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	-	1,148,000	
	細 計 小 計				9,274,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	-	3,487,000	
	小 計 計				12,761,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	-	1,706,000	
	計 合 計				14,467,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費					
定率対象外額					
( 摘要 )					
	T : 直接工事費	8,126,000	補正鋼材費等 ( - )		定率共通仮設費率 (%) 14.13
			P : 定率共通仮設費対象額	8,126,000	施行地域補正 (%)
					採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14.13</span>