

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 山本勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
3	祖谷川地区 檜尾(中) 地すべり防止工事	徳島県三好市東祖谷 檜尾		約 6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No.2	土留工 (42号水路本線市道下) 26.9 m ³	No.2-6	土留工 (42号水路本線市道上) 31.4 m ³	一般競争入札	40,028,571 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 20年10月	平成 21年 3月
				調査基準価格	
				32,036,500 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷檜尾 2 0 3
 (有) 上西組 代表取締役 上西 虎夫

契約月日 平成 20年10月 2日
 契約金額 40,950,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 祖谷川地区 檜尾(中) 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 檜尾

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 一 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.2 土留工 (42号水路本線市道下)	26.90	m3	—	1,125,000	
2	No.2-6 土留工 (42号水路本線市道上)	31.40	m3	—	1,506,000	
3	No.1土留増厚工 (42号水路本線市道下)	2.60	m3	—	135,000	
4	水路工 (42号水路本線市道下)	70.30	m3	—	4,413,000	
5	水路工 (42号水路本線市道上)	62.70	m3	—	4,137,000	
6	No.3 土留工 (42号水路支線)	7.20	m3	—	338,000	
7	水路工 (42号水路支線)	49.40	m3	—	3,105,000	
8	構造物取り壊し	1.00	式	—	2,605,000	
9	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,082,000	
10	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	1,756,000	
	細 計				22,202,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	5,157,000	
	細 計					
	小 計				27,359,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,341,000	
	小 計					
	計				35,700,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,329,000	
	計					
	合 計				40,029,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	土工重機解体・組立		2.00	回	
	産業廃棄物運搬費		1.00	式	
	産業廃棄物処理		1.00	式	
	立木補償		1.00	式	
◇					
定率対象外額					

(摘要)					
T : 直接工事費	22,202,000	補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	11.13
		P : 定率共通仮設費対象額	22,202,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	12.13