

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	穴吹川地区 鳴谷 地すべり防止工事	徳島県美馬市木屋平 字 太合カケ	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1～6 床固工 315.4 m <sup>3</sup>	No. 1～6 流路工 245.8 m <sup>3</sup>	一般競争入札	40,066,666 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 20年10月	平成 21年 3月
				32,133,049 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

徳島県徳島市富田浜 3 - 1 3  
赤松土建 (株) 代表取締役社長 赤松 泰則

契約月日 平成 20年10月 2日  
契約金額 39,900,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 穴吹川地区 鳴谷 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 太合カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1～6 床固工	315.40	m3	—	10,133,000	
2	No. 1～6 流路工	245.80	m3	—	9,979,000	
3	敷砂利	22.50	m3	—	100,000	
4	丸太筋工	20.00	m	—	46,000	
5	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,869,000	
	細 計				24,127,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,185,000	
	細 計					
	小 計				27,312,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,395,000	
	小 計					
	計				35,707,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,363,000	
	計					
	合 計				40,070,000	











