

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
10	北亀谷山(2020) 水源流域広域保全工事	高知県安芸郡馬路村北亀谷山国有林2020林班		約 6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No.	3谷止工	374.1 m ³	仮施設 (仮設工)	1.0 式	一般競争入札
					27,942,857 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 20年 9月	平成 21年 3月	22,175,600 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 8 2
魚梁瀬産業 (有) 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 20年 9月26日
契約金額 27,300,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 北亀谷山(2020) 水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 北亀谷山国有林2020林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3谷止工	374.10	m3	—	11,661,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,499,000	
	細 計				15,160,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,474,000	
	細 計 小 計				18,634,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,180,000	
	小 計 計				24,814,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,130,000	
	計 合 計				27,944,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		5.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	15,160,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.18
		P : 定率共通仮設費対象額	15,160,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	13.18