

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
15	影地山(2045)水源流域広域保全工事	高知県安芸郡馬路村影地山国有林2045林班	約6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No.	1 谷止工	391.2 m <sup>3</sup> 仮施設(仮設工)	1.0 式	一般競争入札
			一般競争入札	28,552,380 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 20年 9月	平成 21年 3月
				調査基準価格
				22,704,200 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市中万々152  
森本産業(有) 代表取締役 森本 昌宏

契約月日 平成 20年 9月26日  
契約金額 28,350,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 影地山（2045）水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 影地山国有林2045林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	391.20	m3	—	12,882,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,304,000	
	細 計				16,186,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,880,000	
	細 計 小 計				19,066,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,295,000	
	小 計 計				25,361,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,195,000	
	計 合 計				28,556,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		5.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	16,186,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.00
		P : 定率共通仮設費対象額	16,186,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	13.00