

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
6	早明浦地区 栗輪谷 復旧治山工事	高知県吾川郡いの町栗輪谷		約 7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 3 谷止工 253.7 m <sup>3</sup>		No. 4 谷止工 282.5 m <sup>3</sup>		一般競争入札	50,447,619 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 21年 8月	平成 22年 3月
				調査基準価格	
				40,598,000 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡いの町戸中 8 1 - 5  
(有) 手箱建設 代表取締役 山本 周児

契約月日 平成 21年 8月27日  
契約金額 49,665,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名 早明浦地区 栗輪谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 栗輪谷

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

早 明 浦 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3谷止工	253.70	m3	—	8,336,000	
2	No. 4谷止工	282.50	m3	—	9,269,000	
3	土留工	62.00	m	—	734,000	
4	特殊モルタル吹付工	498.00	m <sup>2</sup>	—	2,163,000	
5	特殊モルタル吹付工	540.00	m <sup>2</sup>	—	2,671,000	
6	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,306,000	
7	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	1,231,000	
	細 計				29,710,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	5,146,000	
	細 計					
	小 計				34,856,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	10,209,000	
	小 計					
	計				45,065,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,389,000	
	計					
	合 計				50,454,000	















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費  ◇  定率対象外額	土工重機解体・組立	(索道計算書NO.1)	2.00	回		
	土工重機解体・組立	(索道計算書NO.2)	2.00	回		
	雨量計		7.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	29,710,000	補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	10.38
		P : 定率共通仮設費対象額	29,710,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	11.38