

平成20年度 安芸森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康

印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
19	川原木屋山(1147) 復旧治山工事(翌債)外1	高知県安芸郡北川村川原木屋山国有林1147林班	約 5 ヶ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格
カゴ枠土留工(A)	21.0m	簡易法枠工(B)	835.4m ²	一般競争入札
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 20 年 10 月	平成 21 年 3 月	18,580,952 円
				14,647,500 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号または名称及び住所

契約月日 平成 20 年 10 月 29 日

契約金額 18,900,000 円

徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1

多田工業(株) 代表取締役 多田 裕

参加資格

- ① 一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 川原木屋山（1147）復旧治山工事（明許）外 1 積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 川原木屋山国有林1147林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本 工 事 費 内 訳 書

(単位：円)

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	カゴ枠土留工(A)	21.00	m		205,000	(治山工事)
2	簡易法枠工(B)	835.40	m2		7,218,000	〃
3	法切工	70.00	m3		224,000	〃
4	切土	1.00	式		9,000	(林道工事)
5	盛土・残土	1.00	式		18,000	〃
6	ブロック積工	1.00	式		876,000	〃
7	排水施設工	1.00	式		1,818,000	〃
8	仮設工	1.00	式		168,000	
	細 計				10,536,000	
	間接工事費 共通仮設費				1,524,000	
	細 計					
	小 計				12,060,000	
	間接工事費 現場管理費				4,361,000	
	小 計					
	計				16,421,000	
	一般管理費等				2,167,000	
	計					
	合 計				18,588,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	林道施設名板		1.00	式	
(摘要)					
T : 直接工事費 10,536,000		補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%) 13.29	
		P : 定率共通仮設費対象額 10,536,000		○施行地域補正 (%) 1.00	
				○採用仮設費率 (%) 14.29	