

平成 21 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 堀尾 都志雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
11	下岩井越山（1286）奥地保安林保全緊急対策工事	高知県土佐清水市出合 下岩井越山国有林 1286林班	約 6ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No.1 コンクリート谷止工 310.2 m ³ 仮施設（仮設工：架線施設なし） 1.0 式			一般競争入札	19,028,571 円
			工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 9月 平成 22年 3月	15,018,700 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県 幡多郡 三原村 来栖野 387
沢良木建設 株式会社 代表取締役 沢良木 基希

契約月日 平成 21年 9月28日
契約金額 19,740,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 下岩井越山（1286）奥地保安林保全緊急対策工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 土佐清水市 出合 下岩井越山国有林 1286林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.1 コンクリート谷止工	310.20	m3	—	9,812,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	1,002,000	
	細 計				10,814,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,570,000	
	細 計					
	小 計				12,384,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,455,000	
	小 計					
	計				16,839,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,198,000	
	計					
	合 計				19,037,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計	集水面積=65.7HA	5.00	月	
(摘要)					
T : 直接工事費 10,814,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 13.21	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00	
		P : 定率共通仮設費対象額 10,814,000		○採用仮設費率 (%) 14.21	