

平成 22 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
10	小屋敷山(2053)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村小屋敷山国有林2053林班	約 7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No. 14	谷止工	440.8 m <sup>3</sup>   仮施設(仮設工)	1 式	一般競争入札
			一般競争入札	30,985,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 23年 3月	平成 23年 9月
				調査基準価格
				25,358,800 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市中万々 1 5 2  
森本産業(有) 代表取締役 森本 昌宏

契約月日 平成 23年 3月 9日  
契約金額 30,450,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 小屋敷山(2053)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 小屋敷山国有林2053林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 14 谷止工	440.80	m3	—	13,711,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,063,000	
	細 計				17,774,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,019,000	
	細 計 小 計				20,793,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,747,000	
	小 計 計				27,540,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,445,000	
	計 合 計				30,985,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費      17,774,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)      11.73		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正      (%)      1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額      17,774,000		○採用仮設費率      (%)      12.73		