

平成 22 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
12	影地山(2041)水源流域広域保全工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村影地山国有林2041林班	約7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
No. 3 谷止工 376.3 m <sup>3</sup>   仮施設(仮設工) 1 式			一般競争入札	
			予定価格	
			28,229,000 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 23年 3月	平成 23年 9月
			調査基準価格	
			23,062,749 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120  
湯浅建設(株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成 23年 3月 9日  
契約金額 28,875,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 影地山（2041）水源流域広域保全工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 影地山国有林2041林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 3 谷止工	376.30	m3	—	12,146,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,855,000	
	細 計				16,001,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,833,000	
	細 計					
	小 計				18,834,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,234,000	
	小 計					
	計				25,068,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,161,000	
	計					
	合 計				28,229,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費      16,001,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.03	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00	
		P : 定率共通仮設費対象額	16,001,000	○採用仮設費率 (%)	13.03	