

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
24	祖谷川地区 檜尾(中) 地すべり防止工事 (国債)	徳島県三好市東祖谷檜尾	約 7ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	No. 5・6・7土留工 206.4 m <sup>3</sup>   水路工 29.2 m <sup>3</sup>	一般競争入札	36,805,000 円	
		工事着手の時期   工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 23年 3月   平成 23年10月	30,130,900 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷檜尾 2 0 3  
(有) 上西組 代表取締役 上西 虎夫

契約月日 平成 23年 3月16日  
契約金額 36,750,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 祖谷川地区 檜尾(中) 地すべり防止工事 (国債)積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷檜尾

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 一 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 5・6・7土留工	206.40	m3	—	7,464,000	
2	水路工	29.20	m3	—	1,391,000	
3	集水管暗渠工 (単独)	6.00	m	—	29,000	
4	既設構造物取壊し工	217.10	m3	—	4,346,000	
5	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	5,406,000	
	細 計				18,636,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	6,490,000	
	細 計					
	小 計				25,126,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,705,000	
	小 計					
	計				32,831,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,974,000	
	計					
	合 計				36,805,000	











# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	土工重機解体・組立		2.00	回	
	産業廃棄物運搬費		1.00	式	
	産業廃棄物処理		1.00	式	
	立木補償		1.00	式	
◇ 定率対象外額					
(摘要)					
T : 直接工事費      18,636,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)      11.60	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正      (%)      1.00	
P : 定率共通仮設費対象額		18,636,000	○採用仮設費率      (%)		12.60