

平成 22 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四万十森林管理署長 佐藤 直治 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
10	西平山(1275)特定流域総合治山工事(国債)	高知県土佐清水市西平山国有林1275林班	約8ヵ月	治山工事	
工事概要		入札及び契約方法	予定価格		
No. 10谷止工	283.9 m ³	No. 11谷止工	244.5 m ³	一般競争入札	42,832,000 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 23年 3月	平成 23年10月	35,251,849 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県 幡多郡 三原村 上下長谷 383
株式会社 大塚建設工業所 代表取締役 大塚 嘉秀

契約月日 平成 23年 3月17日
契約金額 44,100,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 西平山（1275）特定流域総合治山工事（国債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 土佐清水市 西平山国有林1275林班

四 国 森 林 管 理 局

四 万 十 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 10谷止工	283.90	m3	—	10,137,000	
2	No. 11谷止工	244.50	m3	—	9,026,000	
3	仮施設 (仮設工)No, 11	1.00	式	—	3,342,000	
4	仮施設 (仮設工)No, 10	1.00	式	—	2,724,000	
	細 計				25,229,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,083,000	
	細 計					
	小 計				29,312,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,884,000	
	小 計					
	計				38,196,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,636,000	
	計					
	合 計				42,832,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		3.00	回		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 25,229,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 10.79		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 25,229,000		○採用仮設費率 (%) 11.79		