

平成 23 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
4	柞多尾(62)復旧治山工事(国債)	香川県仲多度郡まんのう町柞多尾国有林62林班		約7ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No.5コンクリート谷止工	387.7 m ³	仮施設(仮設工)	1式	一般競争入札
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成24年3月	平成24年10月
				調査基準価格	
				32,151,000 円	
				27,051,149 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県仲多度郡まんのう町中通194
大西建設(株) 代表取締役 大西 ハツ子

契約月日 平成24年3月22日
契約金額 31,500,000 円

参加資格 入札公告の2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 柞多尾(6 2)復旧治山工事(国債)積算内訳書

工 事 場 所 香川県 仲多度郡 まんのう町 柞多尾国有林62林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.5 コンクリート谷止工	387.70	m3	—	11,285,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	7,504,000	
	細 計				18,789,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,925,000	
	細 計					
	小 計				21,714,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,876,000	
	小 計					
	計				28,590,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,561,000	
	計					
	合 計				32,151,000	

