

平成 23 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
11	影地山(2043)水源地域整備工事(国債)	高知県安芸郡馬路村影地山国有林2043林班	約7ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1谷止工	425.8 m ³ 仮施設(仮設工)	1式 一般競争入札	34,221,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成24年3月	平成24年10月
				調査基準価格
				28,795,949 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120
湯浅建設(株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成24年3月16日
契約金額 34,125,000 円

参加資格 入札公告の2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 影地山(2043)水源地域整備工事（国債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 影地山国有林2043林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	425.80	m3	—	15,103,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,788,000	
	細 計				19,891,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,215,000	
	細 計					
	小 計				23,106,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,343,000	
	小 計					
	計				30,449,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,772,000	
	計					
	合 計				34,221,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 19,891,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 11.42		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 19,891,000		○採用仮設費率 (%) 12.42		

