

平成 23 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	穴吹川地区 舟サコ谷 (上) 災害関連緊急工事 (明許)	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ	約 9ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No.1 集水井工 (ライフプレート土留工法) 42 m	No.2 集水井工 (ライフプレート土留工法) 42 m	一般競争入札	118,447,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 24年 6月	平成 25年 2月	101,388,449 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市池田町白地井ノ久保 9 2 9 - 2
 (株)山全 代表取締役 牛尾 正治

契約月日 平成 24年 6月 1日
 契約金額 107,100,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 穴吹川地区 舟サコ谷（上） 災害関連緊急工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.1 集水井工 (ライフプレート土留工法)	42.00	m	—	23,415,000	
2	No.2 集水井工 (ライフプレート土留工法)	42.00	m	—	23,418,000	
3	暗きょ工 (集水ボーリング)	1,500.00	m	—	25,117,000	
4	暗きょ工 (排水ボーリング)	135.00	m	—	2,978,000	
5	運搬残土処理	787.00	m ³	—	2,266,000	
6	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	1,269,000	
	細 計				78,463,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	7,249,000	
	細 計					
	小 計				85,712,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	21,008,000	
	小 計					
	計				106,720,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	11,727,000	
	計					
	合 計				118,447,000	

