

平成 23 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
60	大戸山(2024)施設災害復旧工事(明許)	高知県安芸郡馬路村大戸山国有林2024林班	約5ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	擁壁工 309.4 m ³	仮施設(仮設工) 1式	一般競争入札	18,834,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成24年6月	平成24年10月
				調査基準価格
				15,850,300 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120
湯浅建設(株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成24年6月1日
契約金額 17,850,000 円

参加資格 入札公告の2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 大戸山(2024)施設災害復旧工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 大戸山国有林2024林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	コンクリート擁壁	309.40	m ³	—	10,055,000	
2	ブロック積 (A)	23.40	m ²	—	491,000	
3	盛土	743.00	m ³	—	627,000	
4	φ0.6C.P(1.6)	8.20	m	—	162,000	
5	構造物取壊し	14.40	t	—	45,000	
6	現道補修	1.60	km	—	68,000	
	細 計				11,448,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,529,000	
	細 計					
	小 計				12,977,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,683,000	
	小 計					
	計				16,660,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,174,000	
	計					
	合 計				18,834,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	処分料	再生資源化施設（無筋コンクリート）	6.10	m3		
	保安林管理道施設名板		1.00	枚		

(摘要)					
T : 直接工事費	11,448,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	11,448,000	○採用仮設費率 (%)	

