

入札公告訂正（建設工事）

令和8年5月22日付で公告しました一般競争入札について、下記のとおり訂正します。

令和8年6月1日

分任支出負担行為担当官
香川森林管理事務所長 安藤 暁子

1. 事業名

屋島(25)復旧治山工事（明許）

2. 公表用積算内訳書の訂正

(1)

【訂正前】

1号内訳書 運搬費 仮設材運搬（敷鉄板）製品 \leq 12m

片道5.3km 往復 22 \times 1524 \times 3048

数量 3.2t

【訂正後】

1号内訳書 運搬費 仮設材運搬（敷鉄板）製品 \leq 12m

片道5.3km 往復 22 \times 1524 \times 3048

数量 1.6t

(2)

【訂正前】

8号明細表 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

18.600m² 当り換算

【訂正後】

8号明細表 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1m² 当り換算

(3)

【訂正前】

14号明細表 萱筋工 打違い 1m 縄 \searrow 、茎長 30cm

10m 当り換算

【訂正後】

14号明細表 萱筋工 打違い 1m 縄 \searrow 、茎長 30cm

1m 当り換算

(4)

【訂正前】

17号明細表

支障木処理（伐倒・枝払・玉切・片付け） 直径28cm以上（普通作業員）

名称・規格欄の5行目

支障木処理（伐倒・枝払・玉切・片付け） 直径28cm以上（普通作業員） 1式

【訂正後】

17号明細表

支障木処理（伐倒・枝払・玉切・片付け） 直径28cm以上（普通作業員）

名称・規格欄の5行目

削除

(5)

【訂正前】

20号明細表 昇降ステップ

8個当り換算

【訂正後】

20号明細表 昇降ステップ

1個当り換算

(6)

【訂正前】 工事工種体系

種別（レベル3）仮設工

【訂正後】 工事工種体系

工事区分（レベル1）仮設工の追加

工種（レベル2）仮設工の追加

種別（レベル3）仮設工の削除

3. 工事費内訳書および工種別数量内訳書の訂正

【訂正前】 工事工種体系

種別（レベル3）仮設工

【訂正後】 工事工種体系

工事区分（レベル1）仮設工の追加

工種（レベル2）仮設工の追加

種別（レベル3）仮設工の削除