

清掃作業基準表

						日常清掃														定期清掃										
No	階層	箇所名	床材質	区分	面積	01電気 クリー ナー	02モッ プ水拭 き	03モッ プ拭き 掃除	04掃き 掃除	05塵払 い	06雑巾 掛け (什器 等)	07洗浄	08乾布 拭き	09手す り・乾 布拭き	10ゴミ 回収(※ かご・シム レッダー)	11ゴミ 回収(茶 殻入)	12ゴミ 回収(吸い 殻)	13物品 補充(ト イレット ペーパー、 除菌クリー ナー等)	14洗面 器・便 器洗浄	15床掃 除・ワ ックス 作業	16ガラ ス拭き	17塵払 い(フラ インド等)	18塵払 い(蛍光 灯等)	19空調 機等清 掃	20マッ ト洗浄	21構内 拾い掃 き	22構内 除草	23ネズ ミ等の 防除		
1	6F	会議室東側(入札室)	フローリング		43.89			1/2日	1/2日	1/2日	1/2日										1/6月	1/6月		1/6月						
2	6F	経理課	フローリング		175.56			1/2日	1/2日						1/2日						1/6月	1/6月		1/6月						
7	6F	研修室	フローリング		78.54			1/2日	1/2日	1/2日	1/2日									1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月						
8	6F	休憩室	畳		53.13				1/週	1/週											1/6月	1/6月	1/6月	1/6月						
9	6F	階段東	Pタイル		14.58		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日						1/6月			1/6月							
10	6F	トイレ	モザイクタイル		32.08		1/日		1/日		1/日	1/月			1/日			1/日	1/日				1/6月	1/6月					1/6月	
11	6F	湯沸室	現場テラゾー		5.42		1/2日		1/2日			1/月			1/2日	1/2日							1/6月	1/6月					1/6月	
12	6F	エレベータホール	Pタイル		28.49		1/2日	1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月		1/6月							
13	6F	階段西	Pタイル		15.40		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日						1/6月			1/6月							
18	6F	廊下	Pタイル		92.85		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日	1/2日					1/6月			1/6月							
21	5F	計画課	フローリング		236.84			1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月						
22	5F	技術普及課	フローリング		109.72			1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
23	5F	計画保全部長室	フローリング		43.89			1/2日	1/2日	1/2日	1/2日		1/2日		1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
24	5F	保全課	フローリング		188.67			1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
25	5F	階段東	Pタイル		14.58		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日						1/6月			1/6月							
26	5F	トイレ	モザイクタイル		32.08		1/日		1/日		1/日	1/月			1/日			1/日	1/日				1/6月	1/6月					1/6月	
27	5F	湯沸室	現場テラゾー		5.42		1/2日		1/2日			1/月			1/2日	1/2日							1/6月	1/6月					1/6月	
28	5F	エレベータホール	Pタイル		28.49		1/2日	1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月		1/6月							
29	5F	階段西	Pタイル		15.40		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日						1/6月			1/6月							
32	5F	廊下	Pタイル		68.33		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日	1/2日					1/6月			1/6月							
35	4F	治山課	フローリング		201.78			1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月						
36	4F	森林整備部長室	フローリング		43.89			1/2日	1/2日	1/2日	1/2日		1/2日		1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
37	4F	森林整備課	フローリング		131.67			1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
38	4F	資源活用課	フローリング		144.78			1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
40	4F	階段東	Pタイル		14.58		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日						1/6月			1/6月							
41	4F	トイレ	モザイクタイル		32.08		1/日		1/日		1/日	1/月			1/日			1/日	1/日				1/6月	1/6月					1/6月	
42	4F	湯沸室	現場テラゾー		5.42		1/2日		1/2日			1/月			1/2日	1/2日							1/6月	1/6月					1/6月	
43	4F	エレベータホール	Pタイル		28.49		1/2日	1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月		1/6月							
44	4F	階段西	Pタイル		15.40		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日						1/6月			1/6月							
47	4F	廊下	Pタイル		81.44		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日	1/2日					1/6月			1/6月							
50	3F	局長室	カーペット		60.83	1/2日				1/2日	1/2日		1/2日		1/2日						1/6月	1/6月		1/6月						
51	3F	秘書室	カーペット		26.95	1/2日									1/2日						1/6月	1/6月		1/6月						
52	3F	総務企画部長室	フローリング		43.89			1/2日	1/2日	1/2日	1/2日		1/2日		1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
53	3F	総務課	フローリング		131.67			1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
54	3F	企画調整課	フローリング		144.78			1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
55	3F	局議室	カーペット		57.00	1/2日				1/2日	1/2日		1/2日								1/6月	1/6月		1/6月						
56	3F	業務管理官室	フローリング		43.89			1/2日	1/2日		1/2日	1/2日	1/2日		1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
57	3F	廊下カーペット	カーペット		26.22	1/2日				1/2日				1/2日																
59	3F	階段東	Pタイル		14.58		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日						1/6月			1/6月							
60	3F	トイレ	モザイクタイル		32.08		1/日		1/日		1/日	1/月			1/日			1/日	1/日				1/6月						1/6月	
61	3F	湯沸室	現場テラゾー		5.42		1/2日		1/2日			1/月			1/2日	1/2日			1/日	1/日				1/6月					1/6月	
62	3F	エレベータホール	Pタイル		28.49		1/2日	1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月									
63	3F	階段西	Pタイル		15.40		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日						1/6月			1/6月							
66	3F	廊下	Pタイル		68.33		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日	1/2日					1/6月			1/6月							
70	2F	高知県統計分析課	フローリング		175.56															1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
71	2F	高知県統計分析課別室	フローリング		85.95															1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
72	2F	高知県管財課	フローリング		151.90															1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
73	2F	B会議室	フローリング		43.89			1/2日	1/2日	1/2日	1/2日		1/2日							1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
74	2F	階段東	Pタイル		14.58		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日						1/6月			1/6月							
75	2F	湯沸室	現場テラゾー		5.42		1/2日		1/2日			1/月			1/2日	1/2日							1/6月	1/6月					1/6月	
78	2F	エレベータホール	Pタイル		28.49		1/2日	1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月		1/6月							
79	2F	階段西	Pタイル		15.40		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日						1/6月			1/6月							
81	2F	A会議室	フローリング		57.00			1/2日	1/2日	1/2日	1/2日		1/2日							1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月					
82	2F	会議棟階段	Pタイル		14.70		1/2日	1/2日	1/2日					1/2日						1/6月			1/6月							
83	2F	トイレ	モザイクタイル		29.93		1/日		1/日		1/日	1/月			1/日			1/日	1/日				1/6月	1/6月					1/6月	
84	2F	大会議室控室	シート		27.36		1/2日	1/2日	1/2日		1/週									1/6月			1/6月	1/6月						
85	2F																													

						日常清掃													定期清掃											
						床掃除																								
No	階層	箇所名	床材質	区分	面積	01電気 クリー ナー	02モッ プ水拭 き	03モッ プ拭き 掃除	04掃き 掃除	05塵払 い	06雑巾 掛け (什器 等)	07洗淨	08乾布 拭き	09手す り雑 巾・乾 布拭き	10ゴミ 回収(画 かご・シュ レッダー)	11ゴミ 回収(茶 殻入)	12ゴミ 回収(吸 い殻)	13物品 補充(ト イレット、 ペーパー、 除菌タリー ジャー等)	14洗面 器・便 器洗淨	15床掃 除・ワ ックス 作業	16ガラ ス拭き	17塵払 い(フラ インド等)	18塵払 い(蛍光 灯等)	19空調 機等清 掃	20マッ ト洗淨	21構内 拾い掃 き	22構内 除草	23ネズ ミ等の 防除		
92	1F	森林技術・支援センター	Pタイル		32.20		1/2日	1/2日	1/2日						1/2日					1/6月			1/6月							
93	1F	高知県ワークステーション	フローリング		131.67			1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月						
94	1F	玄関ホール	現場テラゾー		127.86		1/2日	1/2日	1/2日	1/2日	1/2日				1/2日					1/6月	1/6月		1/6月		1/月					
95	1F	文書室	フローリング		20.46			1/2日	1/2日						1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月						
96	1F	閲覧室	フローリング		33.40			1/2日	1/2日	1/2日	1/2日		1/2日		1/2日					1/6月	1/6月	1/6月	1/6月	1/6月						
97	1F	湯沸室	現場テラゾー		5.42		1/2日		1/2日			1/月			1/2日	1/2日							1/6月	1/6月						1/6月
98	1F	エレベーター籠	Pタイル		4.00		1/2日	1/2日	1/2日	1/2日			1/2日	1/2日						1/6月			1/6月							
99	1F	エレベーターホール	Pタイル		43.89		1/2日	1/2日	1/2日						1/2日					1/6月			1/6月							
100	1F	トイレ	モザックタイル		26.36		1/日		1/日		1/日	1/月			1/日			1/日	1/日				1/6月	1/6月						1/6月
101	1F	四国厚生支局	カーペット		265.89	1/2日									1/2日						1/6月	1/6月		1/6月						
102	1F	旧閲覧室	フローリング		42.60				1/週														1/6月							
103	1F	廊下	Pタイル		93.71		1/2日	1/2日				1/2日			1/2日					1/6月			1/6月							
107	屋上	屋上	ゴム敷き		744.25				1/月																					
108	屋上	会議棟屋上	ゴム敷き		167.96				2/月																					
109	1号別館	1階WC	モザックタイル		14.00		1/日		1/日		1/日	1/月			1/日			1/日	1/日				1/6月	1/6月						1/6月
110	屋外	喫煙場所 3 箇所	コンクリート外		12.00												1/日													
111	屋外	構内	コンクリート外		4128.75																					1/2週	1/月			

1. 階層が「屋上」については、落葉及び飛砂等を除去すること。
2. 「21構内拾い掃き」は、落葉の時期には毎日実施すること。
3. 「11層かご・シュレッダーゴミ回収」、「12茶殻入ゴミ回収」及び「13吸い殻回収」の回収した廃棄物は、原則当日に事業系廃棄物回収指定場所に搬出すること。
4. No.2「6F会議室東側」及びNo.2「6F経理課」の「16床掃除・ワックス作業」については、令和10年度まで実施しない。また、作業時には艶出しを行うこと。