

令和2年度 香川森林管理事務所 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
香川森林管理事務所長 竹内 千幸

令和2年7月1日 公表

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和2年4月1日	新規	1	大相(30)復旧治山工事	香川県高松市塩江町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	かご枠土留工 植生マット伏工外
令和2年7月1日	訂正	2	中尾(13)復旧治山工事	香川県東かがわ市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	簡易のり枠工
令和2年4月1日	新規	3	滝山(45)復旧治山工事(明許)	香川県仲多度郡まんのう町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	コンクリート 400m ³ (2基)
令和2年4月1日	新規	4	萩ノ尾(75)復旧治山工事(明許)	香川県観音寺市	約7ヶ月	治山工事	溪間工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	コンクリート 250m ³

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和2年7月1日	訂正	1	中尾12林業専用道新設工事	香川県東かがわ市	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.5m 延長 335m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	擁壁工 78.0m ³ ブロック積工 105m ²

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。「訂正」「中止」等変更になった事項は朱書きとする。
 3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。