

令和 3 年 2 月 1 日 公表

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和2年4月1日	新規	1	祖谷川地区 小川(Bブロック)地すべり防止工事(明許)	徳島県三好市(東祖谷)	約11ヶ月	治山工事	アンカー工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	アンカー 54本 (1,551.5m)
"	"	2	阿津江地区 阿津江(Cブロック)地すべり防止工事(明許)	徳島県那賀郡那賀町	約11ヶ月	"	アンカー工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	アンカー 35本 (1,344m)
令和 2年7月10日	訂正	3	祖谷川地区 西山(上)資材運搬路補修工事(明許)	徳島県三好市(東祖谷)	約7ヶ月	"	幅員 3.6m 延長 100 m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	コンクリートブロック 約160㎡ 生コンクリート 約48㎡
令和 2年10月5日	訂正	4	祖谷川地区 新居屋 地すべり防止工事(明許)	"	約5ヶ月	"	山腹工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	生コンクリート 約 10 ㎡ カゴ枠 約100m
令和2年4月1日	新規	5	阿津江地区 阿津江(下) 地すべり防止工事(明許)	徳島県那賀郡那賀町	約9ヶ月	"	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約380 ㎡
令和 3年 1月8日	中止	6	落合山(127)復旧治山工事	徳島県三好市(東祖谷)	約10ヶ月	"	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約 130 ㎡
令和2年4月1日	新規	7	川上カゲ(132)復旧治山工事	徳島県美馬市木屋平	約10ヶ月	"	山腹工一式外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	カゴ枠 450m
"	"	8	祖谷川地区 桜尾(上)地すべり防止工事	徳島県三好市(東祖谷)	約7ヶ月	"	集水井工一式外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	ライナープレート 36.0 m
"	"	9	祖谷川地区 麦生土(下)地すべり防止工事	"	約10ヶ月	"	集水井工一式外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	ライナープレート 19.5 m
"	"	10	祖谷川地区 麦生土(上)地すべり防止工事	"	約9ヶ月	"	集水井工一式外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	ライナープレート 23.5 m
令和 2年7月10日	訂正	11	祖谷川地区 西山(中)地すべり防止工事	"	約11ヶ月	"	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	生コンクリート 約 980 ㎡
令和 3年 1月 8日	中止	12	祖谷川地区 西山(下)1地すべり防止工事	"	約8ヶ月	"	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約 370 ㎡
"	"	13	祖谷川地区 西山(下)2地すべり防止工事	"	約8ヶ月	"	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約 790 ㎡
"	訂正	14	阿津江地区 阿津江(上) 地すべり防止工事	徳島県那賀郡那賀町	約9ヶ月	"	山腹工一式外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約10㎡ 伏せ工 約6600m2
"	中止	15	阿津江地区 阿津江 地すべり防止工事	"	約8ヶ月	"	山腹工一式外 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	植栽木 約2000本
令和 2年7月10日	訂正	16	阿津江地区 木頭名 地すべり防止工事	"	約8ヶ月	"	地すべり防止一式外 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	生コンクリート 約 24㎡
令和 3年2月1日	追加	17	桜尾(1)復旧治山工事(国債)	徳島県三好市(東祖谷)	約9ヶ月	"	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約 300㎡
"	"	18	三嶺(33)復旧治山工事(明許)	"	約9ヶ月	"	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和3年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 約 430㎡

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。

3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。

令和 3年 2月1日 公表

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和2年4月1日	新規	1	川上カゲ林道災害復旧工事(明許)	徳島県美馬市(木屋平)	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 115m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 約200㎡ コンクリートブロック 約340㎡
令和 2年7月10日	訂正	2	祖谷山林道笹谷線橋梁改良工事	徳島県三好市(東祖谷)	約9ヶ月	〃	幅員 3.6m 延長 31m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	生コンクリート 約10㎡
令和 2年10月5日	訂正	3	一字林業専用道舗装新設工事	徳島県美馬郡つるぎ町	約7ヶ月	〃	幅員 3.5m 延長 220m (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	生コンクリート 約120㎡
令和 3年 1月8日	訂正	4	霧谷53林業専用道新設外1工事	徳島県三好市(東祖谷)	約11ヶ月	〃	幅員 3.5m 延長 218m (工事発注規模) 4,000万円~2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約250㎡
令和 3年2月1日	追加	5	塔の丸林業専用道新設工事(翌債)	徳島県三好市(東祖谷)	約11ヶ月	〃	幅員 3.5m 延長 111m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約100㎡ コンクリートブロック 約120㎡

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。

3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。