

令和3年度 嶺北森林管理署 造林事業発注見通し

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 小笠原 建夫

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R3.4.1	新規	1	保安林整備事業	高知県長岡郡本山町 竜王山国有林32林班ほ小班外6	約6ヶ月	本数調整伐(A)	本数調整伐(A)38.26ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
R3.4.1	新規	2	造林事業	高知県長岡郡本山町 桑ノ川山国有林5林班ろ小班外16	約9ヶ月	下刈外2	下刈92.77ha、除伐2.97ha、 除伐2類3.01ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合評価
R3.4.1	新規	3	造林事業	高知県土佐郡土佐町 石原山国有林88林班い小班外1	約9ヶ月	地拵外2	地拵11.50ha、補植6.77ha、 獣害防止網設置7.48km	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合評価
R3.4.1	新規	4	造林事業	高知県土佐郡土佐町 黒森山国有林95林班い1小班	約6ヶ月	地拵外2	地拵4.82ha、植付4.82ha、 獣害防止網設置1.30km	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
R4.1.4	変更	5	造林事業	高知県南国市 中ノ川山国有林97林班い1小班外3	約9ヶ月	地拵外2	改植地拵18.06ha、改植植付18.06ha、 単木保護18.06ha	一般競争入札	第4四半期	総合評価
R3.4.1	新規	6	造林・保安林整備事業	高知県吾川郡いの町 奥南川山国有林271林班ろ小班外7	約7ヶ月	下刈外3	下刈10.00ha、除伐14.49ha、 除伐2類5.41ha、本数調整伐(A)9.06ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合評価
R3.4.1	新規	7	造林・保安林整備事業	高知県吾川郡仁淀川町 弘沢谷山国有林291林班ろ小班外4	約7ヶ月	下刈外2	下刈1.38ha、除伐15.84ha、 本数調整伐(A)19.73ha	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合評価
R4.1.4	変更	8	造林事業	高知県南国市 中ノ川山国有林97林班い小班	約9ヶ月	地拵外2	地拵4.22ha、植付4.22ha、 単木保護4.22ha	一般競争入札	第4四半期	
R3.4.1	新規	9	造林事業	高知県南国市 中ノ川山国有林101林班ろ小班外3	約8ヶ月	地拵外4	地拵13.12ha、補植5.43ha、 改植地拵0.42ha、改植植付0.42ha、 獣害防止網設置8.74km	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	総合評価
R3.4.1	新規	10	造林・保安林整備事業	高知県吾川郡いの町 葛籬谷黒滝山国有林231林班ろ小班外6	約6ヶ月	下刈外1	下刈2.73ha、本数調整伐(A)27.02ha	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	

(注) 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。