

令和3年度 四国森林管理局 公共工事等発注見通し

令和4年1月4日 公表

支出負担行為担当官
四国森林管理局長 橋本 裕治

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和3年4月1日	新規	1	森々内林道改良工事(明許)	高知県高岡郡四万十町	約6ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約1,000m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	アスファルト合材 約400t
令和3年9月14日	訂正	2	下大古味林道外1改良工事(翌償)	高知県高岡郡津野町	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約50m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (契約済み)	特殊配合モルタル吹付工 約600m ² 橋台補修 一式

(建築工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和3年4月1日	新規	1	安芸森林管理署野友・北川・安倉森林事務所新築工事	高知県安芸郡北川村野友内谷乙589-1	約8ヶ月	建築工事	事務所庁舎の新築工事 事務所庁舎周辺(駐車場等)の舗装等工事	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	2	本庁舎6階総務課倉庫外改修工事	高知県高知市丸ノ内1-3-30	約3ヶ月	建築工事	解体撤去、内部改修(天井、壁、床)、電気設備改修(照明、空調設備)	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	3	四国森林管理局越前町北公務員宿舎耐震工事及び外壁塗装等工事	高知県高知市越前町1-8-20 (越前町北公務員宿舎)	約10ヶ月	建築工事	耐震工事、外壁塗装工事ほか	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	

注 1 追加の工事番号等は、当初公表時からの追番号です。

注 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとします。

注 3 本内容は、公表時点における見通しであり、変更又は追加することがあります。

令和4年1月4日 公表

支出負担行為担当官
四国森林管理局長 橋本 裕治

(コンサルタント業務)

公表日	種類	業務番号	調査名称	調査場所	履行期間	調査種別	調査概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
令和3年6月22日	訂正	1	阿津江地区阿津江外地主り機構調査業務	徳島県那賀郡那賀町	約8ヶ月	地主り調査	地主り機構調査	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年6月22日	訂正	2	祖谷川地区西山地主り機構調査業務	徳島県三好市東祖谷	約8ヶ月	地主り調査	地主り機構調査	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	3	南小川地区 沖(下)外地主り機構調査業務	高知県長岡郡大豊町	約8ヶ月	地主り調査	地主り機構調査	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	4	奈半利川地区 平鍋地主り機構調査業務	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	地主り調査	地主り機構調査	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	5	ヒカリ石(91)地主り機構調査業務	高知県香美市物部町	約8ヶ月	地主り調査	地主り機構調査	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	6	桑ノ川山(4)地主り機構調査業務(明許)	高知県長岡郡本山町外	約8ヶ月	地主り調査	地主り機構調査	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	7	肱川森林計画区外治山流域別調査業務(明許)	愛媛県喜多郡内子町外	約8ヶ月	流域別調査	調査解析	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	8	南小川地区 資材運搬路橋梁点検業務	高知県長岡郡大豊町	約8ヶ月	橋梁点検	資材運搬路橋梁点検	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	9	吉野川上流地区 実施設計業務(立川)	高知県長岡郡大豊町	約8ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	10	吉野川上流地区 実施設計業務(山城)	徳島県三好市山城	約8ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	11	徳島森林管理署管内 実施設計業務(明許)	徳島県三好市外	約6ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	12	香川森林管理事務所管内 実施設計業務(明許)	香川県内	約6ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	13	愛媛森林管理署管内 実施設計業務(明許)	愛媛県内	約6ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	14	四万十森林管理署管内 実施設計業務(明許)	高知県四万十市外	約6ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	15	嶺北森林管理署管内 実施設計業務(明許)	高知県吾川郡いの町外	約6ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	16	高知中部森林管理署管内 実施設計業務(明許)	高知県香美市物部町	約6ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	17	安芸署森林管理署管内 実施設計業務(明許)	高知県安芸郡馬路村外	約6ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和4年1月4日	訂正	18	奈半利川地区 小島(上)外実施設計業務(翌債)	高知県安芸郡北川村	約6ヶ月	実施設計	溪間工外実施設計	一般競争入札	第4四半期	
令和3年9月14日	訂正	19	一字林業専用道新設測量・設計業務	徳島県美馬郡つるぎ町	約5ヶ月	測量設計	林業専用道測量設計	一般競争入札	第3四半期 (契約済み)	
令和3年9月14日	中止	20	大管山林道改良測量・設計業務	高知県高岡郡津野町	約5ヶ月	測量設計	林道(法面)測量設計	一般競争入札	第2四半期 (中止)	
令和3年9月14日	中止	21	名野谷林道改良測量・設計業務	高知県吾川郡いの町	約5ヶ月	測量設計	林道(拡幅)測量設計	一般競争入札	第2四半期 (中止)	
令和3年9月14日	訂正	22	東川林道外1路線改良測量・設計業務	高知県安芸郡馬路村外	約4ヶ月	測量設計	橋梁補修外測量設計	一般競争入札	第3四半期 (契約済み)	
令和3年4月1日	新規	23	国有林林道橋梁点検業務	高知県香美市外	約6ヶ月	橋梁点検	国有林林道橋梁点検	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和3年6月22日	追加	24	祖谷川地区外レーザー航空測量及び解析業務	徳島県三好市東祖谷外	約6ヶ月	航空測量	測量及び解析	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	
令和4年1月4日	追加	25	塔の丸(50)地主り機構調査業務	徳島県三好市東祖谷	約10ヶ月	地主り調査	地主り機構調査	一般競争入札	第4四半期	
令和4年1月4日	追加	26	祖谷川地区 西山地主り機構調査業務	徳島県三好市東祖谷	約10ヶ月	地主り調査	地主り機構調査	一般競争入札	R4年度第1四半期	

注 1 追加の業務番号等は、当初公表時からの追番号です。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとします。

3 本内容は、公表時点における見通しであり、変更又は追加することがあります。