

令和4年1月4日 公表

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 高木 鉄哉

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和4年1月4日	中止	1	奈半利川地区大谷(中)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (中止)	生コンクリート 約320m3
令和4年1月4日	中止	2	奈半利川地区小島(上)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 2億円～4億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (中止)	鋼製自在枠 約54t
令和3年4月1日	新規	3	雁巻山(2031)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約470m3
令和3年4月1日	新規	4	揚ヶ谷山(10)復旧治山工事(明許)	高知県安芸市	約8ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	特殊マルチ吹付工 約800m2 植生ネット工 約600m2
令和3年4月1日	新規	5	段ノ谷山(1160)復旧治山工事(明許)	高知県室戸市	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約300m3
令和3年4月1日	新規	6	矢筈谷山(1130)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約600m3
令和3年4月1日	新規	7	後口山(1003)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約780m3
令和3年4月1日	新規	8	奈半利川地区小島資材運搬路2号線新設工事	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	幅員 3.6m 延長 240m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約60m3 コンクリートブロック 約320m2
令和3年4月1日	新規	9	須川山(1015)復旧治山工事	高知県安芸郡奈半利町	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約220m3
令和3年4月1日	新規	10	宝蔵山(2120)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約540m3
令和3年4月1日	新規	11	谷山北平山(2095)保安林整備工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約7ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	植生マット 約2,000m2 丸太筋 約200m
令和3年4月1日	新規	12	南亀谷山(2015)災害関連緊急工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	現場吹付法枠工 約2,600m2
令和3年9月17日	中止	13	奈半利川地区大谷(上)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約7ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (中止)	生コンクリート 約940m3
令和3年9月17日	訂正	14	奈半利川地区平鍋復旧治山工事(翌償)	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約580m3
令和3年9月17日	中止	15	奈半利川地区小島(中)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (中止)	生コンクリート 約1,000m3
令和3年9月17日	中止	16	奈半利川地区大谷(中)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約7ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (中止)	生コンクリート 約480m3
令和3年9月17日	訂正	17	南亀谷山(2015)復旧治山工事(翌償)	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約680m3
令和4年1月4日	訂正	18	奈半利川地区小島資材運搬路1号線改良工事(翌償)	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	治山工事	幅員 3.6m 延長 1,200m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	コンクリート舗装 約5,000m2
令和4年1月4日	追加	19	奈半利川地区大谷(上)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約3ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	流路疎通 約5,000m3
令和4年1月4日	追加	20	小屋敷山(2054)復旧治山工事(翌償)	高知県安芸郡馬路村	約10ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	簡易法枠吹付工 約1,500m2

令和4年1月4日 公表

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 高木 鉄哉

(林道工事)

公表日	種 類	工事 番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和3年9月17日	訂正	1	グドウジ谷林道新設工事(国債)	高知県安芸郡北川村	約16ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 447m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約370m ³
令和3年4月1日	新規	2	春ヶ谷林道災害復旧工事	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 35m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約180m ³
令和4年1月4日	訂正	3	矢筈林道災害復旧工事	高知県安芸郡北川村	約11ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 78m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね令和4年4月を予定)	生コンクリート 約470m ³
令和3年5月27日	追加	4	加勝林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸市	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 35m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約280m ³
令和3年5月27日	追加	5	猿押林道改良工事(明許)	高知県安芸市	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 35m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	アスファルト舗装 約4,500m ²
令和3年5月27日	追加	6	竹屋敷林道改良工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 35m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	アスファルト舗装 約2,500m ²
令和4年1月4日	追加	7	竹屋敷林道改良工事(国債)	高知県安芸郡北川村	約11ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 71m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	コンクリート 約400m ³
令和4年1月4日	追加	8	猿押林道改良工事	高知県安芸市	約11ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 2,000m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね令和4年4月を予定)	アスファルト舗装 約5,800m ²
令和4年1月4日	追加	9	長滝林業専用道新設工事	高知県安芸郡馬路村	約11ヶ月	林道工事	幅員 3.5m 延長 160m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね令和4年4月を予定)	生コンクリート 約230m ³ コンクリートブロック 約30m ²
令和4年1月4日	追加	10	野川林道災害復旧工事	高知県安芸郡北川村	約11ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 20m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね令和4年4月を予定)	生コンクリート 約150m ³

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。

注 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」とし、公表時に朱書きとする。

注 3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。