

令和4年度 四万十森林管理署 素材生産事業発注見通し

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R4.4.1	新規	1	製品生産事業	高知県四万十市西土佐口屋内 西津風呂山国有林40林班は小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】・保育 間伐【存置型】	間伐(2,300m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R4.4.1	新規	2	製品生産事業	高知県宿毛市平田町 久才川山国有林1020林班は小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(4,100m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R4.4.1	新規	3	製品生産事業	高知県四万十市西土佐大宮 シタ尾山国有林2065林班は小班	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(2,200m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R4.4.1	新規	4	製品生産事業	高知県高岡郡四万十町日野地 松葉川山国有林3014林班は小班	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,500m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R4.7.1	中止	5	製品生産事業	高知県高岡郡中土佐町大野見奈路 島ノ川山国有林3223林班は小班外1	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,400m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第1四半期 (中止)	総合
R4.7.1	変更	6	製品生産事業	高知県高岡郡津野町芳生野 不入山国有林3282林班は小班	約7ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(2,500m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	総合
R4.4.1	新規	7	製品生産事業	高知県幡多郡黒潮町市野瀬 日向山国有林204林班は小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(2,400m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R4.4.1	新規	8	製品生産事業	高知県宿毛市橋上町 下藤山国有林1048林班は小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,500m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R4.4.1	新規	9	製品生産事業	高知県宿毛市橋上町 中森奥藤山国有林1055林班は小班	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(2,500m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R4.4.1	新規	10	製品生産事業	高知県土佐清水市有永 ヒジリ奥国有林1283林班は小班	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(2,800m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R4.4.1	新規	11	製品生産事業	高知県須崎市上分 朴ノ川山国有林3210林班は小班	約9ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(2,100m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
R4.4.1	新規	12	製品生産事業	高知県高岡郡梶原町松原 久保谷山国有林4047林班は小班外4	約33ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(12,000m3)及び集造材作業運搬 を含む	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	企画提案
R4.4.1	新規	13	製品生産事業	高知県高岡郡四万十町木屋ヶ内 橋川原山4076林班は小班外1	約33ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(9,000m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	企画提案
R4.12.9	追加	14	製品生産事業	高知県幡多郡黒潮町川奥 衣串山国有林214林班は小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(4,000m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第4四半期	総合
R4.12.9	追加	15	製品生産事業	高知県高岡郡四万十町日野地 松葉川山国有林3021林班は小班	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,200m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第4四半期	総合
R4.12.9	追加	16	製品生産事業	高知県高岡郡中土佐町大野見奈路 島ノ川山国有林3223林班は小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,500m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第4四半期	総合
R4.12.9	追加	17	製品生産事業	高知県高岡郡四万十町芳川 中川内山国有林4010林班は小班	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(4,000m3)及び集造材作業運搬を 含む	一般競争入札	第4四半期	総合

(注) 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。