

令和5年2月28日 公表

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署 石原 敬史

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和4年4月1日	新規	1	谷山北平山(2095)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	鋼製自在枠 約24t
令和4年4月1日	新規	2	大戸山(2024)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	現場吹付法砕工 約2,500m ²
令和4年4月1日	新規	3	宝蔵山(2120)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	山腹工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	簡易法砕吹付工 約1,800m ²
令和5年2月28日	中止	4	奈半利川地区小島(上)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 2億円～4億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (中止)	鋼製自在枠 約54t
令和4年4月1日	新規	5	栃谷山(2079)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約210m ³
令和4年4月1日	新規	6	後口山(1003)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約260m ³
令和4年10月1日	中止	7	奈半利川地区平鍋(下)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (中止)	生コンクリート 約1,200m ³
令和5年2月28日	中止	8	奈半利川地区小島(下)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (中止)	生コンクリート 約1,000m ³
令和5年2月28日	訂正	9	奈半利川地区小島資材運搬路2号線新設工事(翌償)	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	幅員 3.6m 延長 340m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約270m ³
令和4年12月9日	訂正	10	西又東又山(2126)復旧治山工事	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR5年4月を予定)	生コンクリート 約320m ³
令和5年2月28日	訂正	11	奈半利川地区大谷(中)復旧治山工事(翌償)	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約900m ³
令和4年12月9日	追加	12	久木山(2083)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR5年4月を予定)	生コンクリート 約290m ³
令和4年12月9日	追加	13	矢筈谷山(1124)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR5年4月を予定)	生コンクリート 約340m ³

令和5年2月28日 公表

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署 石原 敬史

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和4年7月1日	訂正	1	和田山林道改良工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 65m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約150m3 コンクリートブロック 約100m2
令和4年4月1日	新規	2	段林道災害復旧工事(明許)	高知県室戸市	約10ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 130m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約390m3 大型カゴ枠 約80m2
令和4年4月1日	新規	3	西の川林道災害復旧工事	高知県安芸市	約11ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 80m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約50m3 アンカー式ブロック 約310m2
令和4年12月9日	訂正	4	西又東又林道災害復旧工事	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 30m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約14m3 大型カゴ枠 約110m2
令和4年12月9日	追加	5	猿押林道改良工事	高知県安芸市	約10ヶ月	林道工事	林道 約700m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	アスファルト舗装 約2,500m2
令和4年12月9日	追加	6	野川林道改良工事	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	林道工事	林道 約600m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	アスファルト舗装 約2,200m2
令和4年12月9日	追加	8	安田川山林道改良工事	高知県安芸郡馬路村	約10ヶ月	林道工事	林道 約700m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR5年4月を予定)	アスファルト舗装 約2,500m2
令和5年2月28日	中止	9	東川林道改良工事	高知県安芸郡馬路村	約10ヶ月	林道工事	橋梁補修 一式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (中止)	生コンクリート 約30m3 支承取替

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。

3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。