

令和4年度 高知中部森林管理署

公共工事発注見通し

令和 5年 3月 6日 公表

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 吉良 康

(治山工事)

| 公表日 | 種 類 | 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工 期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び 契約方式 | 入札時期 | 主要建設資材見込量 |
|------------|-----|------|--------------------|-----------|------|------|--|----------------------|-----------------|--|
| 令和4年 4月1日 | 新規 | 1 | 桑ノ川山(78)復旧治山工事(明許) | 高知県香美市物部町 | 約8ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (契約済み) | 生コンクリート 約600m ³ |
| 令和4年 5月23日 | 訂正 | 2 | ヒカリ石(91)復旧治山工事 | 高知県香美市物部町 | 約8ヶ月 | 治山工事 | 地すべり防止工一式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第2四半期 (契約済み) | ガス管 約 102m ³ 塩ビ管 約1,655m |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(林道工事)

| 公表日 | 種 類 | 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工 期 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び 契約方式 | 入札時期 | 主要建設資材見込量 |
|-----------|-----|------|------------------|-----------|------|------|---|----------------------|-----------------------|--|
| 令和4年 4月1日 | 新規 | 1 | 井地山林業専用道新設工事 | 高知県香美市物部町 | 約7ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長140m (工事発注規模) 1,200万円～4,000円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (契約済み) | コンクリートブロック 約50m ² 生コンクリート 約16m ³ |
| 令和4年12月3日 | 追加 | 2 | 井地山林業専用道新設工事(国債) | 高知県香美市物部町 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長140m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ね3月を予定) | コンクリートブロック 約200m ² |
| 令和5年3月6日 | 追加 | 3 | 宇筒舞林道災害復旧工事(明許) | 高知県香美市物部町 | 約7ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長30m (工事発注規模) 1,200万円～4,000円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ねR5年4月を予定) | コンクリートブロック 約25m ² 生コンクリート 約170m ³ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

- 注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。
 3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。