

令和3年2月2日

令和2年度 嶺北森林管理署 素材生産事業発注見通し

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二

| 公表日    | 種類 | 番号 | 事業の名称      | 事業実施場所                        | 実施期間  | 作業の種類     | 事業の概要   | 入札及び契約方式 | 入札時期  | 備考   |
|--------|----|----|------------|-------------------------------|-------|-----------|---|----------|-------|------|
| R2.4.1 | 新規 | 1  | 製品生産事業     | 高知県吾川郡いの町<br>手箱山国有林259林班い小班外5 | 約28ヶ月 | 保育間伐【活用型】 | 間伐（7,100m <sup>3</sup> ）及び集造材作業運搬を含む          | 一般競争入札   | 第1四半期 | 企画提案 |
| R2.4.1 | 新規 | 2  | 製品生産事業     | 高知県吾川郡いの町<br>一の谷山国有林209林班ろ小班  | 約9ヶ月  | 保育間伐【活用型】 | 間伐（1,500m <sup>3</sup> ）及び集造材作業運搬を含む          | 一般競争入札   | 第1四半期 | 総合   |
| R2.4.1 | 新規 | 3  | 製品生産事業     | 高知県長岡郡本山町<br>北向山国有林116林班い小班外2 | 約9ヶ月  | 保育間伐【活用型】 | 間伐（2,500m <sup>3</sup> ）及び集造材作業運搬を含む          | 一般競争入札   | 第1四半期 | 総合   |
| R2.4.1 | 新規 | 4  | 生産・造林一括事業  | 高知県土佐郡土佐町<br>石原山国有林90林班は小班外1  | 約10ヶ月 | 誘導伐・植栽外   | 誘導伐（2,300m <sup>3</sup> ）及び集造材作業運搬並びに植栽4.91ha | 一般競争入札   | 第1四半期 | 総合   |
| R2.4.1 | 新規 | 5  | 生産・造林一括事業  | 高知県南国市中ノ川<br>中ノ川山国有林102林班に小班  | 約10ヶ月 | 誘導伐・植栽外   | 誘導伐（1,700m <sup>3</sup> ）及び集造材作業運搬並びに植栽8.22ha | 一般競争入札   | 第1四半期 | 総合   |
| R3.2.2 | 追加 | 6  | 製品生産事業(翌債) | 高知県長岡郡大豊町<br>青ザレ山国有林63ろ林小班外7  | 約11ヶ月 | 保育間伐【活用型】 | 間伐（2,600m <sup>3</sup> ）及び集増材作業運搬を含む          | 一般競争入札   | 第4四半期 | 総合   |
| R3.2.2 | 追加 | 7  | 製品生産事業(翌債) | 高知県吾川郡いの町<br>松枝山国有林233い2林小班外3 | 約11ヶ月 | 保育間伐【活用型】 | 間伐（4,100m <sup>3</sup> ）及び集造材作業運搬を含む          | 一般競争入札   | 第4四半期 | 総合   |
| R3.2.2 | 追加 | 8  | 製品生産事業(翌債) | 高知県吾川郡仁淀川町<br>樺山国有林280と4林小班外2 | 約11ヶ月 | 保育間伐【活用型】 | 間伐（2,600m <sup>3</sup> ）及び集造材作業運搬を含む          | 一般競争入札   | 第4四半期 | 総合   |

(注) 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。