

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
9	桑ノ川山（5）奥地保安林保全緊急対策工事（明許）	高知県長岡郡本山町桑ノ川山国有林 5 林班	約 6 ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No. 1 谷止工	241.4 m ³	仮施設（仮設工） 1 式	一般競争入札	23,085,000 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22 年 6 月	平成 22 年 11 月	18,231,500 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 4 5 9
(株) 不二土木 代表取締役 尾崎 二徳

契約月日 平成 22 年 6 月 9 日
契約金額 21,840,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 桑ノ川山（5）奥地保安林保全緊急対策工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 本山町 桑ノ川山国有林 5 林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	241.40	m3	—	7,895,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,229,000	
	細 計				12,124,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,083,000	
	細 計					
	小 計				15,207,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,252,000	
	小 計					
	計				20,459,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,626,000	
	計					
	合 計				23,085,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 12,124,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 12.85		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 12,124,000		○採用仮設費率 (%) 13.85		