

平成 23 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
1	南小川地区 アシ谷 (右岸) 地すべり防止工事 (明許)	高知県長岡郡大豊町西峰 アシ谷		約 9ヶ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	No.37 谷止工 272.2 m <sup>3</sup>   No.38 谷止工 497.3 m <sup>3</sup>	一般競争入札		61,815,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 23年 6月	平成 24年 3月	51,225,000 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市布師田 1 8 9 6 - 6  
高陽開発 (有) 代表取締役 玉木 大祐

契約月日 平成 23年 6月 7日  
契約金額 62,160,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名 南小川地区 アシ谷（右岸）地すべり防止工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 西峰 アシ谷

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

南 小 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.37 谷止工	272.20	m3	—	10,323,000	
2	No.38 谷止工	497.30	m3	—	16,924,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,951,000	
4	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	6,004,000	
	細 計				38,202,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,998,000	
	細 計					
	小 計				43,200,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	12,126,000	
	小 計					
	計				55,326,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	6,489,000	
	計					
	合 計				61,815,000	











