

平成 23 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
9	口白髪山（22）共生保安林整備工事	高知県長岡郡本山町口白髪山国有林22林班		約6ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No. 1 谷止工	543.7 m3	仮施設（仮設工）	1 式	一般競争入札
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 23年 6月	平成 23年12月
				調査基準価格	
				35,676,000 円	
				29,276,749 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町寺村1837
(有)大谷組 代表取締役 尾崎 充明

契約月日 平成 23年 6月 8日
契約金額 36,225,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 口白髪山（22）共生保安林整備工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 本山町 口白髪山国有林22林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	543.70	m3	—	16,508,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,335,000	
	細 計				20,843,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,306,000	
	細 計					
	小 計				24,149,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,606,000	
	小 計					
	計				31,755,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,921,000	
	計					
	合 計				35,676,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 20,843,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 11.30		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 20,843,000		○採用仮設費率 (%) 12.30		

