

平成 23 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
4	祖谷川地区 四ツ小屋谷 復旧治山工事	徳島県三好市東祖谷 菅生	約 9ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 6 谷止工 934.6 m ³	護岸工 (A・B・Cスパン) 563.0 m ³	一般競争入札	108,124,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 23年 7月	平成 24年 3月
				調査基準価格
				90,424,449 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市東祖谷菅生 1 9 2
(有) 続 組 代表取締役 續 俊

契約月日 平成 23年 7月 4日
契約金額 109,200,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 祖谷川地区 四ツ小屋谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 菅生

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

祖 谷 川 第 二 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 6谷止工	934.60	m3	—	31,742,000	
2	護岸工 (A・Bスパン)	375.20	m3	—	14,111,000	
3	護岸工 (Cスパン)	187.80	m3	—	7,007,000	
4	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	9,410,000	
5	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	7,275,000	
	細 計				69,545,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	8,341,000	
	細 計					
	小 計				77,886,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	19,446,000	
	小 計					
	計				97,332,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	10,792,000	
	計					
	合 計				108,124,000	

