

平成 22 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
 徳島森林管理署長 三谷靖二 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
10	穴吹川地区 大剣谷 復旧治山工事	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ		約 9ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	No. 10 谷止工 330.2 m ³ 法枠工(ガイサ1300) 2351.9 m ²	一般競争入札		93,109,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 22年 6月	平成 23年 3月	77,710,500 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字川上893-1
 (株)梅津建設 代表取締役 田中 匡

契約月日 平成22年6月25日
 契約金額 95,550,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 穴吹川地区 大剣谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 10 谷止工	330.20	m3	—	11,604,000	
2	法枠工(ダ`イ`1300)	2,351.90	m ²	—	34,422,000	
3	モルタル吹付工	97.40	m ²	—	578,000	
4	枠内植生基材吹付工(ダ`イ`1300)	998.70	m ²	—	2,834,000	
5	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	4,839,000	
6	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	5,623,000	
	細 計				59,900,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	6,640,000	
	細 計					
	小 計				66,540,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	17,147,000	
	小 計					
	計				83,687,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	9,422,000	
	計					
	合 計				93,109,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		9.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 59,900,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	8.78	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00	
		P : 定率共通仮設費対象額	59,900,000	○採用仮設費率 (%)	9.78	