

平成 23 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
1	檜原(4 1)復旧治山工事	香川県綾歌郡綾川町檜原国有林4 1 林班		約 6ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No.1 コンクリート谷止工	246 m3	仮施設(仮設工)	1 式	一般競争入札
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 23年 7月	平成 23年12月
				調査基準価格	
				23,645,000 円	
				19,252,300 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県仲多度郡まんのう町中通1 9 4
大西建設(株) 代表取締役 大西 ハツ子

契約月日 平成 23年 7月 1日
契約金額 24,150,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 檜原(4 1)復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 香川県 綾歌郡 綾川町 檜原国有林4 1 林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.1 コンクリート谷止工	246.00	m3	—	7,875,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,209,000	
	細 計				13,084,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,517,000	
	細 計					
	小 計				15,601,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,360,000	
	小 計					
	計				20,961,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,684,000	
	計					
	合 計				23,645,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 13,084,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 12.62		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 13,084,000		○採用仮設費率 (%) 13.62		

