

平成22年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所			工期	工事種別
	西川林道改良工事(明許)	高知県安芸郡馬路村西又東又山国有林2127林班			4ヶ月	林道工事
	工事概要			入札及び契約方法		予定価格
	作業道延長	25.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	12,630,000円
				工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
				平成22年9月	平成23年1月	10,345,400円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 森本産業 有限会社
高知県高知市中万々152

契約年月日 平成22年9月6日
契約金額 13,020,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806008020100009

調達案件名称

西川林道改良工事(明許)(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
森本産業(有)		12,400,000	117	94.354	落札
魚梁瀬産業(有)		12,800,000			
湯浅建設(株)		13,000,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年8月30日

部 署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 12,630,000
予定価格 (税込み) 13,261,500
調査基準価格 (税抜き) 10,345,400
基準評価値 79.176

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹

立会担当署名

土井 均

平成 22 年 度

工 事 名 西川林道改良工事(明許)

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 西又東又山国有林2127林班

四 国 森 林 管 理 局

安芸森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費			
	盛 土	218,000	
	擁 壁 工	7,248,000	
	仮 設 工	122,000	
	直接工事費小計	7,588,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,043,000	
	(純 工 事 費	8,631,000)	
	現 場 管 理 費	2,496,000	
	(工 事 原 価	11,127,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,503,000	
	間接工事費等小計	5,042,000	
工 事 価 格	計	12,630,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

[illegible]