

平成22年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工 事 番 号	工 事 名 称	工 事 場 所			工 期	工事種別
	落合林道改良工事	高知県安芸郡北川村大字嶋 月谷山国有林1048林班外1			5ヶ月	林道工事
	工 事 概 要			入 札 及 び 契 約 方 法		予 定 価 格
	林道延長	183. 3 m	幅 員	3. 6 m	一般競争入札	11, 762, 000円
				工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
				平成22年 9月	平成23年 1月	9, 628, 149円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 有限会社 金本組
高知県安芸郡田野町2738－8

契約年月日 平成22年9月6日
契約金額 12, 075, 000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806008020100008

調達案件名称

落合林道改良工事(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(有)金本組		11,500,000	117	101.739	落札
(有)竹崎建設		11,800,000			
湯浅建設(株)		12,500,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年8月30日

部 署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 11,762,000
予定価格 (税込み) 12,350,100
調査基準価格 (税抜き) 9,628,149
基準評価値 85.019

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹

立会担当署名

土井 均

平成 22 年 度

工 事 名 落合林道改良工事

工 事 場 所 高知県安芸郡北川村大字嶋 月谷山国有林1048林班外1

四 国 森 林 管 理 局

安芸森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費			
	法 面 保 護 工	6,868,000	
	仮 設 工	183,000	
	直 接 工 事 費 小 計	7,051,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	976,000	
	(純 工 事 費	8,027,000)	
	現 場 管 理 費	2,327,000	
	(工 事 原 価	10,354,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,408,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	4,711,000	
工 事 価 格	計	11,762,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

[illegible]