

平成22年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 三谷 靖二 印

工 事 番 号	工 事 名 称	工 事 場 所			工 期	工事種別
	五郎谷林道改良工事(明許)	徳島県三好市東祖谷菅生			5ヶ月	林道工事
	工 事 概 要			入 札 及 び 契 約 方 法		予 定 価 格
	林道延長	73.0 m	幅 員	3.3 m	一般競争入札	17,370,000円
				工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
				平成22年10月	平成23年3月	14,295,100円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (有)長岡建設

徳島県三好市東祖谷菅生191番地

契約年月日 平成22年10月8日

契約金額 17,850,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806002020100015

調達案件名称

五郎谷林道改良工事(明許)(四国森林管理局徳島森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(有)長岡建設		17,000,000	112	65.882	落札
(有)続組		18,400,000			
(株)山全		18,500,000			
剣建設(有)		18,900,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年10月6日

部 署

四国森林管理局徳島森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 17,370,000

予定価格 (税込み) 18,238,500

調査基準価格 (税抜き) 14,295,100

基準評価値 57.57

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

三谷靖二

立会担当署名

栄田和昭

平成 22 年 度

工 事 名 五郎谷林道改良工事(明許)

工 事 場 所 徳島県三好市東祖谷菅生

四 国 森 林 管 理 局

徳島森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費			
	盛 土	120,000	
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	6,794,000	
	擁 壁 工	634,000	
	排 水 施 設 工	1,209,000	
	そ の 他	526,000	
	仮 設 工	1,347,000	
	直 接 工 事 費 小 計	10,630,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,383,000	
	(純 工 事 費	12,013,000)	
	現 場 管 理 費	3,362,000	
	(工 事 原 価	15,375,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,995,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	6,740,000	
工 事 価 格	計	17,370,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

[illegible]