

平成22年度 四国森林管理局公共工事契約状況

支出負担行為担当官

四国森林管理局長 宮原 章人

工 事 番 号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別
	蛇谷大道林道災害復旧外1工事	高知県安芸郡北川村 普当山国有林1112林班外	5ヶ月	林道工事
	工 事 概 要		入 札 及 び 契 約 方 法	
	林道延長	85.5m	幅 員	3. 6 m
			一般競争入札	22, 647, 000円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成22年10月	平成23年3月
				調査基準価格
				18, 641, 700円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 多田工業 株式会社

徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1

契約年月日 平成22年10月28日

契約金額 21, 525, 000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号 003806001020100018
調達案件名称 蛇谷大道林道災害復旧外1工事(四国森林管理局)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
多田工業(株)		20,500,000	123	60	落札
森本産業(有)		21,700,000	120	55.299	

結 果 落札者決定
入札執行月日 平成22年10月26日
部 署 四国森林管理局
入札書比較価格 (税抜き) 22,647,000
予定価格 (税込み) 23,779,350
調査基準価格 (税抜き) 18,641,700
基準評価値 44.155

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 秋山 雅弘

立会担当署名 川村 春喜

平成 22 年 度

工 事 名 蛇 谷 大 道 林 道 災 害 復 旧 外 1 工 事

工 事 場 所 高 知 県 安 芸 郡 北 川 村 普 当 山 国 有 林 1112 林 班 外

四 国 森 林 管 理 局

森 林 整 備 課

施 業 経 費 内 訳 書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	擁 壁 工	11,994,000	
	土 工	1,093,000	
	法 面 工		
	そ の 他	713,000	
	直接工事費小計	13,800,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,854,000	
	(純 工 事 費	15,654,000)	
	現 場 管 理 費	4,413,000	
	(工 事 原 価	20,067,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	2,580,000	
	間接工事費等小計	8,847,000	
工 事 価 格	計	22,647,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位
補強土壁(間伐材張付タイプ)	1.0	式
細 計		
ブロック積(A)1:0.40	138.6	m2
ブロック積(A)1:0.30	19.0	m2
基 礎 工 (No,7)	3.0	m
基 礎 工 (No,9)	3.0	m
細 計		
小 計		
盛土材運搬(補強土壁用)	777.0	m3
流 用 盛 土 I	3.0	m3
運 搬 盛 土 II	215.0	m3
残 土 処 理	96.0	m3
床掘土運搬	584.0	m3
細 計		
小 計		
構造物取壊し	1.0	式
崩 土 石 取 除	42.0	m3
R.C 横断溝(30)	6.3	m
袖コンクリート	2.5	m3
木柵工(C)	9.5	m
現 道 補 修	10.5	km
小 計		
計		
共 通 仮 設 費	1.0	式
現 場 管 理 費	1.0	式
一 般 管 理 費 等	1.0	式
計		
合 計(工事価格)		
消費税等相当額	5.0	%
合 計		
総 計(本工事費)		