
工期 工事種別 入札及び契約方式 予定価格

約２ヶ月 建　　築
屋根、塀取替、トイレ、

別記様式２　　

平成２２年度　四国森林管理局嶺北森林管理署公共工事契約状況　　　

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局　嶺北森林管理署　　石黒　美津雄

工事概要

浴室改修工事ほか

工事の着手時期

平成23年1月6日

4,214,832 円  

平成７年度以降に元請けとして同種工事を施工した実績を有すること。

工事完了の時期

平成23年2月26日

基準調査価格

　0 円 

本山８５０外５

同種工事　：　発注工事と同構造の新築・修繕工事

1

四国森林管理局における建築一般工事に係るD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。

平成23年1月5日

3,133,200円

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県長岡郡本山町本山３６５

有限会社　藤川工務店　 　　

一般競争入札

工事番号

契約月日

契約金額

業者選定理由

代表取締役　藤川　豊文　　　

工事名称

嶺北森林管理署寺家

官舎改修他工事

工事場所

高知県長岡郡本山町



平成２２年度　　　嶺北森林管理署寺家官舎改修他工事

１　入札日時 平成２３年　１月５日　　１０時００分

２　入札結果　

入札金額
（第１回）

順位
入札金額
（第２回）

順位 備　　考

2,984,000 1 落札

3,340,000 2

　　　（注）　入札金額の５％に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。

　　入札結果上記のとおり相違ないことを証明する。

分任支出負担行為担当官　　嶺北森林管理署長　　石黒　美津雄

平成２３年　１月　５日

入入入入　　　　札札札札　　　　証証証証　　　　明明明明　　　　書書書書

入札者

（有）藤川工務店

（株）鎌倉建設

入札者



嶺北森林管理署寺家官舎改修他工事設計内訳書嶺北森林管理署寺家官舎改修他工事設計内訳書嶺北森林管理署寺家官舎改修他工事設計内訳書嶺北森林管理署寺家官舎改修他工事設計内訳書

工事場所　：　高知県長岡郡本山町本山８５０　外５

嶺北森林管理署



番号 数　量 単位 単　価 金　　　　額 明細書№ 摘要

Ⅰ 1.00 式 2,257,764

Ⅱ 1.00 式 48,050

Ⅲ 1.00 式 42,875

Ⅳ 1.00 式 234,375

Ⅴ 1.00 式 436,346

Ⅵ 1.00 式 689,988

3,709,398

304,728

4,014,126

200,706

4,214,832

工工工工　　　　　　　　　　　　　　　　事事事事　　　　　　　　　　　　　　　　内内内内　　　　　　　　　　　　　　　　訳訳訳訳　　　　　　　　　　　　　　　　書書書書

工　事　名　称 規　　格

嶺北森林管理署寺家官舎改修工事

計

消費税相当額

総計

合計

合計

経費

署長官舎トイレ換気扇取付等工事

嶺北森林管理署寺川官舎改修工事

小計

計

寺家・大川合同森林事務所トイレ改修工事

小計

大豊官舎塀等改修工事

小計

嶺北森林管理署掲示版屋根葺き工事


