

平成 23 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 山崎 政美

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
9	木地奥林道改良工事(翌債)	愛媛県今治市木地奥山国有林1051林班	5ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
林道延長	82.0m	幅員 3.6 m	一般競争入札	18,201,000円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成24年3月	平成24年8月	15,311,349円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所

四国通建株式会社

愛媛県今治市南大門町1-1-15

契約年月日

平成24年3月14日

契約金額

17,640,000円

参加資格

入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(12)に該当する者

参加資格確認結果

別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003806004020110014

調達案件名称

木地奥林道改良工事(翌債)(四国森林管理局 愛媛森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
四国通建(株)		16,800,000	117	69.642	落札
渡部工業(株)		17,150,000	115	67.055	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年3月14日

部署

四国森林管理局愛媛森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 18,201,000

予定価格 (税込み) 19,111,050

調査基準価格 (税抜き) 15,311,349

基準評価値 54.942

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

山崎 政美

立会担当署名

石田 俊郎

平成 23 年 度

工 事 名 木地奥林道改良工事(翌債)

工 事 場 所 愛媛県今治市木地奥山国有林1051林班

四国森林管理局

愛媛森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	切 土	523,000	
	盛 土	812,000	
	擁 壁 工	9,565,000	
	そ の 他	133,000	
		直接工事費小計	11,033,000
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,496,000	
	(純 工 事 費	12,529,000)	
	現 場 管 理 費	3,564,000	
	(工 事 原 価	16,093,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	2,108,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	7,168,000	
工 事 価 格	計	18,201,000	

【別紙】

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 : 木地奥林道改良工事(翌債)
2 局所等 : 愛媛森林管理署
3 入札公告日 : 平成24年2月3日
4 競争参加資格確認結果通知日 : 平成24年2月28日

資格確認申請者	有、無	資格がないと認めた理由
四国通建 株式会社	有	
渡部工業 株式会社	有	

(備考)

- 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのか記載すること。