

平成 22 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
8	口白髪山（22）重要自然維持地域保安林整備工事	高知県長岡郡本山町大字七戸	約6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	切土 1式 盛土 1式		一般競争入札	17,507,000 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 22年 7月	平成 23年 1月
				13,981,900 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町寺村1424
(有)大谷組 代表取締役 尾崎 充明

契約月日 平成 22年 7月 8日
契約金額 18,270,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 22 年度

工 事 名 口白髪山（22）重要自然維持地域保安林整備工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 本山町 大字七戸

四 国 森 林 管 理 局

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	切土	1.00	式	—	1,634,000	
2	盛土	1.00	式	—	1,355,000	
3	ブロック積工	1.00	式	—	1,221,000	
4	擁壁工	1.00	式	—	4,041,000	
5	法面保護工	1.00	式	—	224,000	
6	排水施設工	1.00	式	—	359,000	
7	仮設工	1.00	式	—	623,000	
8	除根	1.00	式	—	61,000	
	細 計				9,518,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,522,000	
	細 計					
	小 計				12,040,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,433,000	
	小 計					
	計				15,473,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,034,000	
	計					
	合 計				17,507,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	仮設工（水道施設）		1.00	式		
	立木補償		1.00	式		
(摘要)						
T：直接工事費 9,518,000		ヘリコプター輸送経費（－）		○定率共通仮設費率（％）		
		補正鋼材費等（－）		○施行地域補正 （％） 1.00		
P：定率共通仮設費対象額		10,383,000	○採用仮設費率 （％）			