

平成 23 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
2	南小川地区 三谷（下）地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町西峰三谷	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 11 谷止工 299.5 m ³ 仮施設（仮設工） 1 式		一般競争入札	24,195,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 23年 7月	平成 24年 1月
				調査基準価格
				19,703,149 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市南金田 3-52-3
高大建設（株） 代表取締役社長 山崎 一志

契約月日 平成 23年 7月15日
契約金額 24,150,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し

平成 23 年度

工 事 名 南小川地区 三谷（下）地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 西峰三谷

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

南 小 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 11 谷止工	299.50	m3	—	9,809,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,520,000	
	細 計				13,329,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,658,000	
	細 計					
	小 計				15,987,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,465,000	
	小 計					
	計				21,452,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,743,000	
	計					
	合 計				24,195,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	土工重機解体・組立		2.00	回		
	立木補償		1.00	式		
	雨量計		6.00	月		
◇						
定率対象外額						

(摘要)

T : 直接工事費	13,329,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.56
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	13,329,000	○採用仮設費率 (%)	13.56

