

平成 22 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 山崎 政美 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
4	元山 (1023) 奥地保安林保全緊急対策工事	愛媛県西条市西之川 元山国有林1023林班	約 4ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	山腹工一式	一般競争入札	41,187,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 22年 7月	平成 22年11月	33,594,200 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛媛県今治市南大門町 1 - 1 - 1 5
四国通建 (株) 代表取締役 阿部 健

契約月日 平成 22年 7月22日
契約金額 43,050,000 円

参加資格

平成 22 年度

工 事 名 元山（1023）奥地保安林保全緊急対策工事積算内訳書

工 事 場 所 愛媛県 西条市 西之川 元山国有林1023林班

四 国 森 林 管 理 局

愛 媛 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	かご枠土留工(詰石)	126.00	m	—	1,486,000	
2	木製水路工(暗渠併設)	47.20	m	—	1,097,000	
3	丸太筋工	405.00	m	—	2,414,000	
4	集水管暗渠工(単独)	47.20	m	—	202,000	
5	植生誘導マット伏工(肥料袋付)	6,500.00	m ²	—	16,841,000	
6	作業飛行経費(資材運搬)	1.00	式	—	2,684,000	
	細 計				24,724,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,749,000	
	細 計					
	小 計				29,473,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,727,000	
	小 計					
	計				37,200,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,987,000	
	計					
	合 計				41,187,000	

