

平成22年度 四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

支出負担行為担当官  
四国森林管理局長 宮原 章人

業務番号	業務名称	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要		入札及び契約方式	
17	吉野川地域森林計画区 外 2 治山流域別調査業務	徳島県 三好市 東祖谷 外	約 5ヶ月	流域別調査業務	吉野川地域森林計画区（区域面積11,821.49ha）、南予地域森林計画区（区域面積11,758.13ha）、四万十川地域森林計画区（区域面積51,618.26ha）における治山流域別調査		一般競争入札	
							予定価格	
					業務着手の時期	業務完了の時期	17,937,379円	
契約の相手方の商号又は名称及び住所					高知市丸ノ内 1 - 7 - 3 6 (株) 森林テクニクス 四国支店 支店長 秋山 隆一	平成 22 年 10 月	平成 23 年 3 月	調査基準価格 13,142,991円

契約年月日 平成 22 年 10 月 8 日

契約金額 16,065,000円

指名業者選定理由 資格者名簿一覧表に登録されている当該業種、部門の者  
当該業務と同種の実績がある者  
四国 4 県に本店・支店又は営業所があること  
当該業務の等級に該当する者及び当該等級の直近上位、下位の者



平成 22 年度

業務名 吉野川地域森林計画区 外 2 治山流域別調査業務

業務積算内訳書

履行期間 平成 23 年 3 月 10 日までとする

履行場所 徳島県 三好市 東祖谷 外

四国森林管理局 治山課

## 経費積算内訳書

業務名：吉野川地域森林計画区 外2 治山流域別調査業務

徳島森林管理署

明細番号	工 種	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	《 解析等調査費 》					
20	予備調査	1.00	地区	—	66,422	「吉野川地域森林計画区」
30	細計				66,422	
40	枝山地区調査	1,051.00	ha	—	35,734	
50	細計				35,734	
60	貞光地区調査	1,752.00	ha	—	59,568	
70	細計				59,568	
80	祖谷地区調査	9,018.00	ha	—	369,738	
90	細計				369,738	
100	報告書作成	1.00	地区	—	380,526	
110	細計				380,526	
120	小計				911,988	
130	交通費	1.00	式	—	30,675	「南予地域森林計画区」
140	予備調査	1.00	地区	—	60,384	
150	細計				91,059	
160	若山地区調査	647.00	ha	—	21,998	
170	細計				21,998	
180	岩淵地区調査	3,145.00	ha	—	431,870	
220	細計				431,870	
230	橋上地区調査	3,469.00	ha	—	421,916	
270	細計				421,916	

## 経費積算内訳書

業務名：吉野川地域森林計画区 外2 治山流域別調査業務

徳島森林管理署

明細番号	工 種	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
290	広見川地区調査	4,498.00	ha	—	287,921	
290	細計				287,921	
300	報告書作成	1.00	地区	—	345,933	
310	細計				345,933	
320	小計				1,600,697	
330	交通費	1.00	式	—	46,865	「四万十川地域森林計画区」
340	予備調査	1.00	地区	—	66,422	
350	細計				113,287	
360	橋上地区調査	3,114.00	ha	—	105,876	
370	細計				105,876	
380	下ノ加江地区調査	3,782.00	ha	—	224,638	
390	細計				224,638	
430	清水地区調査	5,650.00	ha	—	292,945	
440	細計				292,945	
450	中村地区調査	6,238.00	ha	—	230,806	
460	細計				230,806	
500	黒尊川地区調査	4,108.00	ha	—	437,991	
510	細計				437,991	
550	川崎地区調査	5,885.00	ha	—	584,105	
560	細計				584,105	
600	仁井田川地区調査	7,542.00	ha	—	458,794	

経費積算内訳書

業務名：吉野川地域森林計画区 外2 治山流域別調査業務

徳島森林管理署

明細番号	工 種	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
610	細計				458,794	
620	禰原川上流地区調査	4,785.00	ha	—	196,185	
630	細計				196,185	
640	禰原川下流地区調査	6,148.00	ha	—	252,068	
650	細計				252,068	
660	須崎地区調査	4,365.00	ha	—	161,505	
670	細計				161,505	
680	報告書作成	1.00	地区	—	380,526	
690	細計				380,526	
700	小計				3,438,726	
710	計				5,951,411	
720	諸経費	1.00	式	—	6,914,982	
790	技術経費	1.00	式	—	5,070,986	
740	計				11,985,968	
750	合計				17,937,379	
760	消費税等相当額	5.00	%	—	896,868	
770	合計				896,868	
780	総計				18,834,247	

工種別数量内訳書

業務名：吉野川地域森林計画区 外2 治山流域別調査業務

徳島森林管理署

明細番号	工 種	数 量	単位	備 考
10	《 解析等調査費 》			
20	予備調査	1.00	地区	難(内)「吉野川地域森林計画区」
30	細計			
40	計画設計	1,051.00	ha	中(内) 枝山地区
50	細計			
60	計画設計	1,752.00	ha	中(内) 貞光地区
70	細計			
80	計画設計	9,018.00	ha	極難(内) 祖谷地区
90	細計			
100	報告書作成	1.00	地区	難(内)
110	細計			
120	小計			
130	交通費	1.00	式	「南予地域森林計画区」
140	予備調査	1.00	地区	中(内)
150	細計			
160	計画設計	647.00	ha	中(内) 若山地区
170	細計			
180	現地踏査	1,540.00	ha	易(外) 岩淵地区
190	現地調査	1,540.00	ha	易(外)
200	資料作成	1,540.00	ha	中(内)
210	計画設計	3,145.00	ha	中(内)

工種別数量内訳書

業 務 名 : 吉野川地域森林計画区 外2 治山流域別調査業務

徳島森林管理署

明細番号	工 種	数 量	単位	備 考
220	細計			
230	現地踏査	1,345.00	ha	中(外) 橋上地区
240	現地調査	1,345.00	ha	中(外)
250	資料作成	1,345.00	ha	中(内)
260	計画設計	3,469.00	ha	中(内)
270	細計			
280	現地踏査	517.00	ha	中(外) 広見川
290	現地調査	517.00	ha	中(外)
300	資料作成	517.00	ha	難(内)
290	計画設計	4,498.00	ha	難(内)
290	細計			
300	報告書作成	1.00	地区	中(内)
310	細計			
320	小計			
330	交通費	1.00	式	「四万十川地域森林計画区」
340	予備調査	1.00	地区	難(内)
350	細計			
360	計画設計	3,114.00	ha	中(内) 橋上地区
370	細計			
380	現地踏査	425.00	ha	中(外) 下ノ加江地区
390	現地調査	425.00	ha	中(外)

工種別数量内訳書

業 務 名 : 吉野川地域森林計画区 外2 治山流域別調査業務

徳島森林管理署

明細番号	工 種	数 量	単 位	備 考
400	資料作成	425.00	ha	中(内)
380	計画設計	3,782.00	ha	中(内)
390	細計			
400	現地踏査	357.00	ha	中(外) 清水地区
410	現地調査	357.00	ha	中(外)
420	資料作成	357.00	ha	難(内)
430	計画設計	5,650.00	ha	難(内)
440	細計			
450	計画設計	6,238.00	ha	難(内) 中村地区
460	細計			
470	現地踏査	1,217.00	ha	中(外) 黒尊川
480	現地調査	1,217.00	ha	中(外)
490	資料作成	1,217.00	ha	難(内)
500	計画設計	4,108.00	ha	難(内)
510	細計			
520	現地踏査	1,405.00	ha	中(外) 川崎地区
530	現地調査	1,405.00	ha	中(外)
540	資料作成	1,405.00	ha	極難(内)
550	計画設計	5,885.00	ha	極難(内)
560	細計			
570	現地踏査	613.00	ha	中(外) 仁井田川

工種別数量内訳書

業 務 名 : 吉野川地域森林計画区 外2 治山流域別調査業務

徳島森林管理署

明細番号	工 種	数 量	単 位	備 考
580	現地調査	613.00	ha	中(外)
590	資料作成	613.00	ha	極難(内)
600	計画設計	7,542.00	ha	極難(内)
610	細計			
620	計画設計	4,785.00	ha	極難(内) 樽原川上流
630	細計			
640	計画設計	6,148.00	ha	極難(内) 樽原川下流
650	細計			
660	計画設計	4,365.00	ha	難(内) 須崎地区
670	細計			
680	報告書作成	1.00	地区	難(内)
690	細計			
700	小計			
710	計			
720	諸経費	1.00	式	
790	技術経費	1.00	式	
740	計			
750	合計			
760	消費税等相当額	5.00	%	
770	合計			
780	総計			